

入札結果（経過）調書

- 1 工 事 名 平成30年度河川災害復旧工事（その2）
- 2 工 事 場 所 泉南郡岬町多奈川地内
- 3 工 期 契約締結日の翌日から平成31年3月29日まで
- 4 工 種 土木一式工事
- 5 工 事 概 要
 河川災119号（東 川） 工事延長 L = 8.0m
 河川災120号（東 川） 工事延長 L = 38.0m
 河川災121号（東 川） 工事延長 L = 26.8m
 河川災122号（東 川） 工事延長 L = 66.4m
- 6 落札業者名等 株式会社 岬水道商会
- 7 入札年月日 平成30年12月6日
- 8 契 約 金 額 ￥28,307,880.-

（うち取引に係る消費税等の額￥2,096,880.-）

	業 者 名	入札(見積)価格 (円)	備 考
1	濱野建設(株)	/	他工事落札による辞退扱い
2	佐伯工業(株)	/	事前辞退
3	植音造園	/	事前辞退
4	宮川鉄工所	/	事前辞退
5	宮川工業(株)	/	事前辞退
6	(株)三幌工業	/	事前辞退
7	(有)南造園	/	事前辞退
8	大塚組	/	事前辞退
9	(有)岬造園土木	/	事前辞退
10	(株)岬水道商会	26,211,000	落札
11	(有)玉置建設	/	事前辞退
12	(株)ウエムラ	/	事前辞退
13	円成工業	/	事前辞退
14	(株)三栄建設	/	事前辞退
15	岡本土木	/	事前辞退
16	山中軌道建設(有)	/	事前辞退

※ 契約金額は、入札書（見積書）に記載された金額に8/100に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）である。