

入札結果（経過）調書

- 1 工 事 名 平成30年度道路災害復旧工事（その1）
- 2 工 事 場 所 泉南郡岬町多奈川地内
- 3 工 期 契約締結日の翌日から平成31年3月29日まで
- 4 工 種 土木一式工事
- 5 工 事 概 要 道路災156号（西畑線） 工事延長 L = 15.0 m
 道路災157号（西畑線） 工事延長 L = 27.5 m
 道路災158号（西畑線） 工事延長 L = 14.7 m
- 6 落札業者名等 有限会社 岬造園土木
- 7 入札年月日 平成30年12月6日
- 8 契 約 金 額 ¥28,166,400.-

（うち取引に係る消費税等の額¥2,086,400.-）

	業 者 名	入札(見積)価格 (円)	備 考
1	濱野建設(株)	/	他工事落札による辞退扱い
2	佐伯工業(株)	/	事前辞退
3	植音造園	/	事前辞退
4	宮川鉄工所	/	事前辞退
5	宮川工業(株)	/	事前辞退
6	(株)三幌工業	/	事前辞退
7	(有)南造園	/	事前辞退
8	大塚組	/	事前辞退
9	(有)岬造園土木	26,080,000	落札
10	(株)岬水道商会	/	他工事落札による辞退扱い
11	(有)玉置建設	/	事前辞退
12	(株)ウエムラ	/	事前辞退
13	円成工業	/	事前辞退
14	(株)三栄建設	/	事前辞退
15	岡本土木	/	事前辞退
16	山中軌道建設(有)	/	事前辞退

※ 契約金額は、入札書（見積書）に記載された金額に8/100に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）である。