

入札結果（経過）調書

- 1 工 事 名 上孝子集会所屋根葺替工事
2 工 事 場 所 泉南郡岬町淡輪798番地
3 工 期 契約締結日の翌日から平成31年7月31日まで
4 工 種 建築一式工事
- 5 工 事 概 要 上孝子集会所の屋根の葺替工事 一式
- 6 落札業者名等 なし
7 入札年月日 平成31年4月24日
8 契約金額 全者辞退による不調

	業 者 名	入札(見積)価格 (円)	備 考
1	佐伯工業(株)		事前辞退
2	(株)岬水道商会		事前辞退
3	円成工業		事前辞退
4	大塚組		事前辞退
5	芳山建設(株)		事前辞退
6	(株)森組		事前辞退
7	濱野建設(株)		事前辞退
8	聖和産業(株)		事前辞退

※ 契約金額は、入札書（見積書）に記載された金額に8/100に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）である。