

入札結果（経過）調書

- 1 工 事 名 公共下水道汚水管理設工事（24-17）
 2 工 事 場 所 泉南郡岬町深日地内
 3 工 期 契約締結日の翌日から令和2年3月31日まで
 4 工 種 土木一式工事

工事延長 L = 129.4m

- 5 工 事 概 要
- | | |
|------------------|--------|
| ・土 工 | 1 式 |
| ・本管布設工（汚水）VUφ200 | 123.5m |
| ・マンホール設置工（汚水） | 9箇所 |
| ・汚水柵・取付管工 | 1 式 |
| ・舗 装 工 | 1 式 |
| ・仮 設 工 | 1 式 |
| ・安 全 工 | 1 式 |
| ・水道管布設工 | 1 式 |

6 落札業者名等 有限会社 玉置建設

7 入札年月日 令和2年1月10日（金）

8 契約金額 ￥25,476,000.-

（うち取引に係る消費税等の額￥2,316,000.-）

	業 者 名	入札(見積)価格 (円)	備 考
1	(有)南造園	/	事前辞退
2	濱野建設(株)	/	事前辞退
3	大塚組	/	事前辞退
4	(有)岬造園土木	/	事前辞退
5	岡本土木	/	事前辞退
6	(有)玉置建設	23,160,000	落札
7	円成工業	23,166,000	
8	(株)三栄建設	/	事前辞退
9	山中軌道建設(有)	23,166,000	
10	植音造園	/	事前辞退
11	佐伯工業(株)	23,166,000	

※ 契約金額は、入札書（見積書）に記載された金額に10/100に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）である。