# 入　札　結　果　（経　過）　調　書

１　工　　事　　名　　岬中学校中庭多目的広場改修工事

２　工　事　場　所　　泉南郡岬町深日地内

３　工　　期　　契約締結日の翌日から平成２３年８月３１日まで

４　工　　種　　土　木

５　概　　要　　広場改修工　一式

・多目的広場①
表層工Ａ＝200㎡
カラー舗装工Ａ＝200㎡
処分工　一式

・多目的広場②
表層工Ａ＝570㎡
カラー舗装工Ａ＝570㎡
処分工　一式
ライン工　一式

６　落札業者名等　　岬町深日２２１２番地の１０　株式会社ウエムラ

７　入札年月日　　平成２３年　７月　７日

８　契　約　金　額　　￥４，２８５，０５０－

（うち取引に係る消費税等の額￥２０４，０５０－）

| | 業　者　名 | 入札(見積)価格 (円) | 備　考 |
|---|---|---|---|
| １ | (有)荒川組 | ―――――― | 辞退 |
| ２ | (有)川島水道商会 | 4,370,000 | |
| ３ | 反中組 | 4,081,000 | |
| ４ | 植音造園 | 4,400,000 | |
| ５ | たんのわ水道工業所 | 4,081,000 | |
| ６ | (有)南造園 | 4,081,000 | |
| ７ | 宮川鉄工所 | ―――――― | 辞退 |
| ８ | ㈱ウエムラ | 4,081,000 | くじにより落札 |
| ９ | 岡本土木 | ―――――― | 他工事落札による辞退 |
| １０ | ㈱近畿保全サービス | ―――――― | 他工事落札による辞退 |
| １１ | 佐伯工業㈱ | ―――――― | 辞退 |
| １２ | 山中軌道建設㈲ | ―――――― | 辞退 |

※　契約金額は、入札書（見積書）に記載された金額に5/100に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）である。