

入札結果（経過）調書

- 1 業務名 淡輪小学校特別教室棟耐震補強工事実施設計業務
- 2 契約期間 契約締結日の翌日から平成27年2月27日まで
- 3 落札業者名 全社予定価格を上回る応札額のため該当なし
- 4 入札年月日 平成26年6月12日（木）
- 5 契約金額 全社予定価格を上回る応札額のため該当なし

	業者名	入札（見積）価格			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	㈱土屋総合設計	辞退			
2	㈱中尾建築事務所	6,900,000	辞退		
3	㈱壇建築計画事務所	9,740,000	辞退		
4	㈱高橋建築設計事務所	8,000,000	辞退		
5	㈱アルト建築設計事務所	4,200,000	3,900,000	3,700,000	
6	㈱URサポート	7,200,000	辞退		
7	㈱栄和設計事務所	5,500,000	4,190,000	辞退	
8	㈱前田都市設計	4,200,000	辞退		
9	㈱三建構造	4,480,000	4,100,000	辞退	
10	共同設計㈱	12,000,000	辞退		
11	㈱日建設計大阪オフィス	————	————	————	辞退
12	㈱東畑建築事務所大阪事務所	————	————	————	辞退
13	㈱匠設計	辞退			
14	㈱日総建大阪事務所	辞退			
15	㈱日匠設計	————	————	————	辞退
16	㈱安井建築設計事務所	————	————	————	辞退
17	㈱板垣建築事務所	————	————	————	辞退
18	㈱三座建築事務所	9,840,000	辞退		
19	㈱新大阪設計事務所	————	————	————	辞退
20	㈱小西設計	辞退			
21	㈱高橋上田設計事務所	————	————	————	辞退
22	㈱建綜研	4,770,000	4,100,000	3,750,000	
23	㈱上坂設計	15,000,000	辞退		

※ 契約金額は、入札書（見積書）に記載された金額に8/100に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）である。