

# 入 札 結 果 ( 経 過 ) 調 書

- 1 工 事 名 町道深日すこやか線道路改良工事
- 2 工 事 場 所 泉南郡岬町深日地内
- 3 工 期 契約締結日の翌日から平成29年3月31日まで
- 4 工 種 土木一式工事
- 5 概 要
- ・工事延長 L = 89.2 m
  - ・土 工 一 式
  - ・側溝工 一 式
  - ・舗装工 一 式
  - ・雑 工 一 式
- 6 落 札 業 者 名 有限会社 玉置建設
- 7 入 札 年 月 日 平成29年2月24日
- 8 契 約 金 額 ¥ 1 2 , 3 5 7 , 3 6 0 -

(うち取引に係る消費税等の額¥915,360-)

	業 者 名	入札(見積)価格 (円)	備 考
1	山中軌道建設(有)	11,442,000	
2	たんのわ水道工業所	11,442,000	
3	岡本土木	11,442,000	
4	株岬水道商会	14,495,000	
5	株安藤工務店	/	事前辞退
6	(有)岬造園土木	/	他工事落札による辞退扱い
7	(有)南造園	/	他工事落札による辞退扱い
8	株三栄建設	11,442,000	
9	濱野建設(株)	11,442,000	
10	株ウエムラ	11,442,000	
11	大塚組	/	事前辞退
12	(有)玉置建設	11,442,000	落札
13	円成工業	11,442,000	

※ 契約金額は、入札書(見積書)に記載された金額に8/100に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)である。