

入 札 結 果 （ 経 過 ） 調 書

- 1 工 事 名 健康ふれあいセンタープール天井改修工事（3期工事）
- 2 工 事 場 所 泉南郡岬町多奈川谷川495番地の1
- 3 工 期 契約締結日の翌日から令和2年10月16日まで
- 4 工 種 建築一式工事
- 5 工 事 概 要 プール天井の鉄骨架構（露出部分）の塗装替え工事
- 6 落札業者名等 円成工業 代表者 佐藤 隆富
- 7 入札年月日 令和2年7月8日
- 8 契 約 金 額 ￥2,981,000.-

（うち取引に係る消費税等の額￥271,000.-）

	業 者 名	入札(見積)価格 (円)	備 考
1	円成工業	2,710,000	落札
2	濱野建設(株)		事前辞退
3	大塚組		事前辞退
4	聖和産業(株)		事前辞退
5	(株)森組		事前辞退
6	(株)岬水道商会		他工事落札による辞退扱い
7	佐伯工業(株)		事前辞退

※ 契約金額は、入札書（見積書）に記載された金額に10/100に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）である。