

入 札 結 果 （ 経 過 ） 調 書

1 業 務 名	多奈川小学校A棟2階3階トイレ改修工事実施設計業務
2 契 約 期 間	契約締結日の翌日から令和3年3月31日まで
3 契 約 業 者 名	(株)壇建築計画事務所
4 入 札 年 月 日	令和3年1月13日（水）
5 契 約 金 額	¥1,419,000.－ (うち取引に係る消費税等の額¥129,000.－)

	業 者 名	入 札 （ 見 積 ） 価 格			備 考
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	
1	中尾設計事務所	2,500,000	辞退		
2	(有)ベルシオン建築事務所				事前辞退
3	(株)創都設計	2,500,000	辞退		
4	(株)中尾建築事務所	辞退			
5	(株)藤江建築事務所	1,500,000	辞退		
6	(株)壇建築計画事務所	1,629,000	1,470,000	1,450,000	協議の結果、 1,290,000円 で随意契約
7	(株)土屋総合設計	辞退			

※ 契約金額は、入札書（見積書）に記載された金額に10/100に相当する額を加算した
金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）である。