

入 札 結 果 （ 経 過 ） 調 書

1	業 務 名	淡輪・深日小学校2階トイレ改修工事実施設計業務
2	契 約 期 間	契約締結日の翌日から令和3年6月30日まで
3	契 約 業 者 名	(株)壇建築計画事務所
4	入 札 年 月 日	令和3年4月15日（木）
5	契 約 金 額	¥1,318,900.- (うち取引に係る消費税等の額¥119,900.-)

	業 者 名	入 札 （ 見 積 ） 価 格			備 考
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	
1	中尾設計事務所	2,000,000	辞退		
2	(有)ベルシオン建築事務所				事前辞退
3	(株)創都設計	3,000,000	辞退		
4	(株)中尾建築事務所	辞退	辞退		
5	(株)藤江建築事務所	1,950,000	辞退		
6	(株)壇建築計画事務所	1,350,000	辞退		協議の結果 1,199,000で 随意契約
7	(株)土屋総合設計	6,000,000	辞退		

※ 契約金額は、入札書（見積書）に記載された金額に10/100に相当する額を加算した
金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）である。